

Lot 3 : AMO pour la construction d'une salle polyvalente et la réhabilitation/extension de la Minoterie

	Salle Polyvalente (1)			Minoterie (2)			Total HT (1) + (2)
	Nombre de jours	Prix unitaire moyen HT*	Total HT	Nombre de jours	Prix unitaire moyen HT*	Total HT	
TRANCHE FERME							
Collecte des données			0,00 €			0,00 €	0,00 €
Planification globale			0,00 €			0,00 €	0,00 €
Réalisation du Programme			0,00 €			0,00 €	0,00 €
Estimation TDC			0,00 €			0,00 €	0,00 €
Sous-total TF	0	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TRANCHE CONDITIONNELLE 1							
Désignation de la MOE			0,00 €			0,00 €	0,00 €
Désignation des autres prestataires			0,00 €			0,00 €	0,00 €
Suivi APS			0,00 €			0,00 €	0,00 €
Suivi APD			0,00 €			0,00 €	0,00 €
Suivi PRO			0,00 €			0,00 €	0,00 €
Sous-total TC1	0	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TRANCHE CONDITIONNELLE 2							
Suivi ACT			0,00 €			0,00 €	0,00 €
Suivi Travaux (dont OPR)			0,00 €			0,00 €	0,00 €
Sous-total TC2	0	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total (TF+TC1+TC2)	0	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €